ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO TECNICO

O hu5iL kK00 PELO POYO

PARECER TECNJCO DE REVOGAGAO DA PLANILHA FINANCEIRA DA
ADMINISTRAGAO MUNICIPAL DA TOMADA DE PRECOS N° 08/2022

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE
AMPLIAGCAO DA ESCOLA MUNICIPAL “FREI FAUSTINO LEGARDA” E REFORMA DA
QUADRA POLIESPORTIVO NO BAIRRO CAPIM MARINHO”

Trata-se de Revogag&o da Planilha Financeira da Administragéo, manifestada através
de email pela empresa Enisa ConstrugBes & Projeto Eirel, encaminhada ha Comisso
Permanente de Licitagdo — CPL, sobre a suposta irregularidade de valores usados na
Composigéo de Pregos unitarios do item 10.68 — Construgao de Subestagao da Planilha
Financeira da Administragdo municipal da modalidade Tomada de Prego n° 008/2022,
que teve como objeto a SELECAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE
PRESTAGAO DE SERVICOS DE AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL “FREI

FAUSTINO LEGARDA” E REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVO NO BAIRRO
CAPIM MARINHO”

CONSIDERAGOES INICIAIS

Haja visto, que as habilitagdes Técnicas das empresas participantes da Licitagdo
em questdo, foram todas habilitadas por ter preenchido todos os requisitos minimos do

Edital 08/2022 e Apds as Leituras na integra do email enviado pela empresa Enisa

Construgbes & Projeto Eirel, sobre a suposta irregularidade de valores usados na
Composicao de Pregos unitarios do item 10.68 — Construgéo de Subestacao da Planilha
Financeira da Administragdo municipal.

Apos feita as comparagées da Planilha de Preco SINAPI da Caixa Econdmica
(Base de referéncia de uso de Pregos compostos e unitarios) e Composicéo de prego
Unitario da Administragéo Municipal, realmente foi constatado que o prego da méo de
obra do Eletricista foi usado R$ 215,00 Reais, preco bem superior ao rela preo usado
no Sinapi R$ 21,52 Reais, levando o prego final dos Servios de Construgdo de
Subestag&o mais oneroso financeiramente em torno +/- R$ 20,000 Mil reais sobre valor
real da Planilha de proposta da Administragdo Municipal levando consideragdo dos
Principios basico de Processo Licitatorio do art 37 da Constituicdo Federal que fala dos
Principios de Isonomia, igualdade, Restricdo ao carater competitivo entre outros
principios da constituig&o....
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Desta forma submeto a Presidente da Comiss&o Permanente de Licitagdo CPL a
REVOGACAO da Planilha de proposta da Administragdo Municipal e agendamento de
nova data para processo licitatério dessa tomada.

CONSIDERACOES FINAIS

Desta feita, diante da impossibilidade do prosseguimento, a revogagdo do
certame torna-se obrigatoria, haja vista ser uma das fungdes da Administraggo Piblica
resguardar o interesse publico, isonomia, igualdada e o erario publico de despesas
comprovadamente onerosas. Diante do exposto, opino pela revogagdo da Planilha de

proposta da Administragdo Municipal, e agendamento de nova data para processo
licitatorio dessa tomada.

Este é meu Parecer técnico

af-Wiun. de Afua
ESAUBATISTA ALVES
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