

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento Técnico - DT


PLANILHA SINTETICA FINANCEIRA E SEUS COMPLEMENTOS

**TÍTULO: RESTAURAÇÃO DA PRAÇA ALBERTINO BARAUNA
"CAMARÓDROMO"**

DATA: 23/02/2023

AFUÁ – PARÁ

Esau Batista Alves
Eng. Civil - CREA 13030/DPA
Set. M. Infraestrutura
Pref. Mun. de Afuá



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

RESUMO SINTÉTICO FINANCEIRO DA PLANILHA

OBJETO: RESTAURAÇÃO DA PRAÇA ALBERTINO BARAUNA "CAMARÓDROMO"

BDI (28,82%) - ENCARGOS (87,82%)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTOS TOTAIS	PESO %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	171.116,76	28,50%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	953,99	0,16%
3	SERVIÇO DE CARPINTARIA	404.237,95	67,32%
4	SERVIÇO DE ELETRICISTA E ENCANADOR	24.170,57	4,03%
TOTAL DOS SERVIÇOS (C/ BDI)		600.479,27	100,00%

AFUÁ-PA, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

Esau Batista Alves
Eng. Civil - CREA 15860D/PA
Soc. Mup. Infraestrutura

ESAU BATISTA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL / CREA: 15860D PA
FISCLA DE CONTRATO

Odimar Wanderley Salomão


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal de Afuá

Renilce Silva de Souza

RENILCE SILVA DE SOUZA
Secretária Municipal de Infraestrutura em
exercício



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



OBJETO: RESTAURAÇÃO DA PRAÇA ALBERTINO BARAUNA "CAMARÓDROMO"

LOCAL; MUNICIPIO DE AFUÁ

REF: SEDOP FEVERREIRO 2023 / SINAPI - DEZEMBRO 2022

L.S: 87,82%

BDI: 28,82%

PLANILHA SINTETICA FINANCEIRA DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	CUSTO TOTAL COM BDI (R\$)
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								171.116,76
1.1		CPU 01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA COMPOSTO POR (03 CARPINTERIRO, 03 AJUDANTE DE CARPINTARIA E 14 SERVENTE DE OBRA)	MÊS	3,00	44.278,00	57.038,92	171.116,76
Subtotal								171.116,76
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								953,99
1	11340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	4,23	175,07	225,53	953,99
Subtotal								953,99
3 SERVIÇO DE CARPINTARIA								404.237,95
3.1		CPU 02	SERVIÇO DE CARPINTARIA (ASSOALHO, QUIOSQUE E TODO TIPO DE SERVIÇO DE MADEIRA)	UNID	1,00	313.800,61	404.237,95	404.237,95
Subtotal								404.237,95
4 SERVIÇO DE ELETRICISTA E ENCANADOR								24.170,57
4.1		CPU 03	SERVIÇO DE ELETRICISTA E ENCANADOR (ILUMINAÇÃO PUBLICA E LAVATÓRIOS)	UNID	1,00	18.763,06	24.170,57	24.170,57
Subtotal								24.170,57

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI 600.479,27

Valor da Planilha Financeira R\$ 600.479,27 (Seicentos Mil, Quatrocentos Setenta Nove Reais e Vinte Sete Centavos)

Esau Batista Alves
Eng. Civil - CREA 15860D/PA
Sec. Mun. Infraestrutura
Pref. Mun. de Afuá

ESAU BATISTA ALVES
ENGENHEIRO CIVIL / CREA: 15860D PA
FISCAL DE CONTRATO

AFUÁ, 23 DE FEVERREIRO DE 2023


ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal de Afuá


RENILCE SILVA DE SOUZA
Secretária Municipal de Infraestrutura em exercício



AFUÁ, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

ORÇAMENTISTA : ENG. CIVIL. ESAÚ ALVES - CREA 15.860D-PA

Demonstração da Composição do BDI Estimativo Desonerado

CUSTOS INDIRETOS

A) Custos Indiretos acessórios =	5,44%
a.1) Administração central (ADM) =	3,08%
a.2) Despesas Financeiras (DF) =	0,59%
a.3) Riscos (R)=	0,97%
a.4) Seguro (S)=	0,35%
a.5) Garantias (G)=	0,45%

LUCRO DA EMPRESA

b.1) Lucro Operacional Bruto (LB%)=	7,40%
-------------------------------------	-------

TRIBUTAÇÃO SOBRE NOTA FISCAL

b.2) Impostos federais e Municipal (IMP%) =	13,15%
COFINS = 3,00%	
PIS = 0,65%	
ISS = 5,00%	(Lei nº 226/2004 - GAB/PMA de 16/12/2004 - Código Tributário Municipal)
INSS = 4,50%	(Lei Nº13.161 de 31/08/2015 - Desoneração da Receita Bruta)

BDI no Acórdão 2.369/2011.

$$BDI = \left\{ \left[\frac{[(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)]}{1 - T} - 1 \right] \right\} \times 100 \quad 28,82 \%$$

Onde:

- BDI = Bonificação e despesas indiretas;
- ADM = Despesas administrativas (adm. Central);
- DEF = Despesas financeiras;
- R = Riscos;
- S= Seguros;
- G= Garantias;
- LB = Lucro operacional bruto;
- IMP = Impostos federais e municipal;

PREÇO DE VENDA (Conforme acórdão 2622/2013 - TCU)

$$PV = CD \times (1 + BDI) = \text{R\$ } 600.479,27$$

Onde:


- PV = Preço de Venda (Total geral da Planilha);
- CD = Custo Direto
- BDI = Bonificação e despesas indiretas;

Esau Batista Alves
Eng. Civil - CREA 15860D/PA
Sec. Mun. Infraestrutura
Pref. Mun. de Afuá

ESAÚ BATISTA ALVES
ENG. CIVIL / FISCAL DA SEMINF - PMA
CREA: 15860D-PA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



ORÇAMENTISTA : ENG. CIVIL. ESAÚ ALVES - CREA 15.860D-PA

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (HORISTAS) - COM DESONERAÇÃO

GRUPO A

ITEM	DESCRIÇÃO	%
A1	INSS	0,00%
A2	Fundo de Garantia	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%
A4	Serviço Social da Indústria - Sesi	1,50%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem - Senai	1,00%
A6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - Sebrae	0,60%
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra	0,20%
A8	Seguro contra acidentes de trabalho (INSS)	3,00%
TOTAL DO GRUPO A		16,80%

GRUPO B

ITEM	DESCRIÇÃO	%
B1	Repouso semanal e feriados	18,12%
B2	Auxílio - enfermidade	0,87%
B3	Licença - paternidade	0,07%
B4	Décimo terceiro Salário	11,11%
B5	Dias de chuva/faltas justificadas na obra/outras dificuldades/acidentes	2,72%
B6	Auxílio acidente do Trabalho	0,11%
B7	Férias Gozadas	11,24%
B8	Salário Maternidade	0,03%
B9	Feriados	4,15%
B10	Faltas Justificadas	0,74%
TOTAL DO GRUPO B		49,16%

GRUPO C

ITEM	DESCRIÇÃO	%
C1	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,31%
C2	Férias (indenizadas)	3,10%
C3	Aviso Prévio (Indenizado)	5,75%
C4	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%
C5	Indenização Adicional	0,48%
TOTAL DO GRUPO C		12,78%

GRUPO D

ITEM	DESCRIÇÃO	%
D1	Reincidência do grupo A sobre B	8,26%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%
TOTAL DO GRUPO D		8,38%

TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAL 87,82%

AFUA, 23 DE FEVEREIRO DE 2023

Esau Batista Alves
Eng. Civil - CREA 15.860D-PA
Departamento de Engenharia
Municipal de Afua

ENG. CIVIL ESAÚ B. ALVES
CREA:15.860D PA - RESPONSÁVEL TÉCNICO