PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
DEPARTAMENTO TECNICO - DP

PREFEITURA DE AFUA

JUhTGS

TRABALHANDO PELO POVO

S

ORGAMENTO DOS SERVIGOS E PREGOS UNITARIOS DE REFERENCIA |
OBJETO: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL "MANOEL NOGUEIRA DE MELO", AFUA/PA
LOCAL:  [RUA BARAO DO RIO BRANCO, CENTRO, AFUA PARA. EMISSAO: 230512022 | SEPOP FEVEREIROSINAPI
FEVEREIRO 2022
ORGAMENTISTA : RENATO MACEDO SANCHES - ARQUITETO E URBANISTA - CAU: A20704-6 BDI 28.82% LS 87 48%
ITEM| CODIGO | - DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT.
1 | ADMINISTRAGAO
1.4 CPU1 | ADMINISTRAGAOQ LOCAL MES 1,00V 1.195,051 _1193,65
SUBTOTAL (ETAPA): 1.195,05
2 SERVIQOS PRELIMINARES
21 010006 |Andaime de madeia ] P R A T
22 011340 ‘Placa de obra em lona com plotagem de grafica 1,0x1,5m m? 1,50 176,27 264,41
SUBTOTAL (ETAPA): 471,51
3 PISO E REVESTIMENTO
31 20235 Retirada de piso ceramico, mclusrve camada regu!arlzadora m? 282,00 7,68 216576
v, REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 ! ot ; Womei,
82 | 87251 o\ APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014 i a0 i ik ot
33 20021 Retirada de revestimento cerdmico m 42,00 5,76, 241,92
34 110644 ‘ Revestimento Ceramico Padrdo Médio M2 42,00 82,30 3.456,60
. ' © SUBTOTAL (ETAPA): 2149554
4 'COBERTURA
a1 20024 Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento M2 172,00 4,00 688,00
4.2 071361 hstru!und metanca p/ cobertura 2 dguas V&0 ZOm M? 172,00 280,41 48.230,52
43 070030 Cobertura telha aluminio Lrapezoxdal e=0,5mm M? 172,00 50,28 8.648,16
SUBTOTAL (ETAPA): 57.566,68
S FORRO E ESQUADRIAS > SR s s - % e il
51 141336 |Foroem lambri de PVC , 4239 466,29
52 | 090641 Porta em madeiralambrizada 18 358,37 T 458,11
B [FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, 2 ; _’ 23 %
53 = 90830 INCLUSO EXECUGAO DE FUROQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 150,32 150,32
SUBTOTAL (ETAPA) 1.075,32
85541 PINTURA
6.1 150180 Acnhca (osca int. e exl sem massa ¢/ selado« m? 264,00 2418 6.383,52
75.2 150586 Emassamento de parede c/ massa acrilica m? : 30 00 21,350 64059
6.3 150377 Esmalte Sintetico s/ madeira ¢/ selador sem massa (Esquadnas ) m? 33; 24 24,80 824,35
SUBTOTAL (ETAPA): 7.848,37
7 l|NS'1'ALAVQOES ELETR|CA B e e S
71 170881 | Caixa plastica 4'x2" unid. 4,00 3,07 12,28
72 171417 Caixa plastica octogonal unid. 1,00 5,50 5 50
7.3 171523 Tomada 2P+T 20A (s/fiagao) unid 2,00 24,78 49 56
74 171522 ' Tomadas 2 (2P-+T) 10A (s/fiagéo) unid. 20,00 28,39 567,80
75 170418 Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V M 150,00 720! 3 1.089,00
76 170317 Cabo de cobre 4mm2 - 750 V M 200,‘0>O 9,40 1.8.80,00
77 170980 | Luminaria p/ 1amp PL de sobrepor unid. 12,00 81,16/ 973,92
: ‘ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS | i
78 91836 reoMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_ 12/2015 M 1600 i il
SUBTOTAL (ETAPA): 4.728,58
8 ?SERVI(}OS COMPLEMENTARES E FINAIS ‘ :
81 80151 Impgrmeablllzagao de Iajes e calhas ! M2 6,20 120, 51 747,16
82 | 190609 | Bacia sifonada cicx. descarga acoplada ¢/ assento UNID 1,00 580, 23 580,23
83 190375 Lavatorio de Iouca clcol. lorneira,sifao e valv UNID. 1,00 629, 65 629,65
8.4 190230 | Tomneira plastica de 1/2" UND. 200, L o5Q,5] s AON00
85 | Local Caadiaguapvc-1000mi unid 1,00 30000 30000
8 (, CPU2 Castelo de agua em Madeira De lei - H= 4,00M - (2,0M x 2,10M) 1,00 2 888 24 2.888,24
8.7 CPU3  Cerca em Madeira H: 2,00M 8,00 79,57 636,56



88 270220 Limpeza geral e entrega da obra

M2 50,00 U883 T LMD
SUBTOTAL (ETAPA): 6.224,34
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (R$)
VALOR DO ORGAMENTO GLOBAL PARCIAL  R$ 100.605,39
~ BDI(28,82%)  R$28.994,47
VALOR DO ORGAMENTO GLOBAL TOTAL R$ 129.599,86
~ PREGO GLOBAL DE REFERENCIA DESONERADO R$ 129,

RENATO MACEDO SANCHES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A62704-6

AFUA, 23 DE MAIO DE 2022
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ODIMAR WANDERLEY SALOMAQ

PREFEITO MUNICIPAL DE AFUA

FRANCISCO DA comsi@% GOMES PANTOJA

SECRETARIO ADJUNTO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA




